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1  YLEISTA

Péalkaneen kuntaan rakennetaan uusi liikuntahalli Kostia-Areena. Taméan hankkeen yh-
teydessa hankitaan rakennusautomaatiojérjestelma ohjaamaan koneiden ja jéarjestelmien
LVIS-toimintoja.

Uudisrakennusvaiheessa kaikki LVIS-jarjestelméat ja niiden ohjaukset, sdadot ja halytyk-
set litetddn uuteen rakennusautomaatiojarjestelmaan, joka liitetddn Palkaneen kunnan
nykyiseen Schneiderin valvomoon.

Valitun urakoitsijan kanssa solmitaan kiinte&dhintainen urakkasopimus rakennusauto-
maatiojarjestelmasta.

Urakkasopimus perustuu tarjouspyynnon liitteind oleviin yksityiskohtaisiin suunnitelmiin.

Urakanaikaisten lisa- ja muutostéiden hinnoittelu tehdaan suoraan yksikkohinnoilla jal-
jempéana tassa hankintaohjelmassa kohdassa 3 "YKSIKKOHINNAT” esitetyin ehdoin

2(5)

‘ HANKINTAOHJELMA
15.6.2016



LJ
SWECO ﬁ

2  TARJOUKSEN LAAJUUS

2.1 KIINTEAHINTAINEN URAKKATARJOUS

Kiintedhintainen urakkatarjous annetaan valvonta-alakeskuksista ja kaikista saattkaavi-
oista ilmenevista kenttélaitteista ym. rakennusautomaatiotgisté tayteen toimintakuntoon
saatettuina, ohjelmoituina ja dokumentoituina. Hankittavat sdatolaitteet toimintoineen on
esitetty piirustusluettelossa (Sweco Talotekniikka Oy, tyd 20410418 15.6.2016 esitetyissa
jarjestelmé- ja sdatokaavioissa). Tydssa noudatetaan myos urakan hankinta-asiakirjojen
(Urakkaohjelma, Urakkarajaliite, Tekninen erittely yms.).

Valvonta-alakeskukset litetdan nykyiseen rakennusautomaatiojarjestelman valvomoon
kunnan sisaisella intrayhteydella. Eri vaiheessa hankittavat valvonta-alakeskukset ja kent-
talaitteet nakyvat jarjestelmakaaviossa.

Urakka suoritetaan tarjouspyynnon liitteena olevan urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen
seké taman hankintaohjelman vaatimusten mukaisesti.

2.1.1 ALAKESKUKSET

Tarjouksen alakeskus- ja valvontapistemaarat on esitetty rakennusautomaatiosuunnitel-
missa.

Alakeskukset varustetaan alakeskuskayttopaatteella. Alakeskuskayttopaate voi olla
asennettu joko kiinteasti alakeskukseen tai vaihtoehtoisesti se voi olla irrallinen kannetta-
va kayttopaate, joka liitetdan pistokeliitannalla alakeskukseen.

2.1.2 KENTTALAITTEET

Tarjoukseen sisaltyvat kenttélaitteet on esitetty rakennusautomaatiosuunnitelmissa.

2.1.3 TIEDONSIIRTO

Alakeskusten keskindiseen tiedonsiirtoon kaytetaan kiinteda runkokaapelia.

Jarjestelman halytykset on voitava siirtda aikasidonnaisesti aikaohjelman ohjaamana ja
pistekohtaisesti eriteltyina tekstiviesteina haluttuun gsm-puhelimeen/ puhelimiin.
Jarjestelmaa tulee liséksi voida kayttaa paivystajan kannettavan PC:n tai minka tahansa
muun PC:n avulla, johon on asennettu modeemi ja jarjestelméan valvomo-ohjelmisto, pu-
helinverkon tilaajavalintaista yhteytta kayttaen.

2.1.4 KOULUTUS

Urakoitsijan tulee jarjestda rakennuttajan nimeamille henkiléille rakennusautomaatiojar-
jestelméan kayttéa, ohjelmointia ja kunnossapitoa kasittavaa koulutusta. Koulutuksen jal-
keen kayttohenkildston on pystyttava itsendisesti huolehtimaan laitteistojen oikeasta kay-
tosta kaukovalvontajarjestelmaa apuna kayttaen.

Koulutus tulee tarkoituksenmukaisesti jakaa teoreettisen ja kaytdnnon koulutuksen kes-
ken. Tarjoukseen tulee siséllyttdd koulutusta yhteensa 16 luennoitsijatunnin verran, joka
jarjestetaan paikanpaalld kohteessa.
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Edella mainitun koulutuksen lisdksi tulee rakennuttajan edustajalla olla mahdollisuus seu-
rata jarjestelman asennus-, viritys- ja kayttéénottotoimenpiteita, joita tilaisuuksia ei laske-
ta em. luennoitsijatunteihin.

Urakoitsijan tulee laatia koulutusohjelma ja hyvéksyttéda se rakennuttajalla hyvissé ajoin
ennen kayttdonottoa.

YKSIKKOHINNAT

Pienten urakanaikaisten lisa- ja muutostdiden hinnoittelussa kaytetaan yksikkdhintaa.

Yksikkdhintoja sovelletaan urakoitsijan laskeman esimerkkilaskelman mukaisesti.
KAYTTOOOTTO

LUOVUTUSASIAKIRJAT

Urakoitsija luovuttaa rakennuttajalle viimeistaan vastaanottotarkastuksessa tydselitykses-
sé esitetyt luovutusasiakirjat seka mahdolliset viranomaisten tarkastuspoytékirjat ja ura-
koitsijan itse kohteesta laatimat tarkastuspoytékirjat.

KAYTON OPASTUS

Urakoitsijan tulee jarjestéaa rakennuttajan nimeamille henkildille urakkaan liittyen raken-
nusautomaatiojarjestelmaé koskevaa taydennyskoulutusta siten, etta kayttohenkildstoé
pystyy luovutuksen jalkeen itsendisesti huolehtimaan laitteistojen oikeasta kaytdsta.

Koulutustilaisuuksien liséksi tulee rakennuttajan edustajilla olla mahdollisuus seurata
asennus-, viritys- ja kayttdonottotoimenpiteita.

TAKUUAJAN TOIMENPITEET

YLEISTA

Automaatiourakoitsija sitoutuu korjaamaan takuuaikana omalla kustannuksellaan vélitto-
masti ne viat, jotka ilmaantuvat puutteellisen tyon, virheellisen rakenteen tai ala-arvoisen
materiaalin johdosta. Takuuseen siséllytetddn myds tydselityksessa ja piirustuksissa esi-
tetyt ja vaaditut tekniset arvot seké koko laitoksen toiminnan etta yksittéaisten jarjestelmien
ja laitteiden osalta. Tekniset arvot tilaaja voi halutessaan tarkistaa takuuaikana.

Ennen vastaanottotarkastusta esimerkiksi saatekijoiden vuoksi tekemattd jaaneet saato-
jen viritykset suoritetaan ensimmaisen takuuvuoden aikana.

Ennen takuuajan loppumista toisen takuuvuoden aikana on urakoitsijan paivitettava kes-
kusyksikon seka alakeskusten ohjelmistot vastaamaan takuuajan aikana tehtyja virityksia,
kalibrointeja yms. muutoksia.
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4.3.2 TAKUUAJAN HUOLLOT

Urakkaan sisaltyy takuuajan huollot yhden (1) kerran vuodessa kahden takuuvuoden

aikana.
Huoltoon kuuluvat kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat matkoista ja lahetyksista huolto-

matkojen yhteydessa.
Huoltokayntien yhteydessa takuun puitteissa uusittavat osat ja tarveaineet siséltyvat huol-

toon, mutta eivat kulutustarvikkeet ja —aineet.
Takuuajan huollon sisalté on esitetty tydselityksessa.

4.3.3 TAKUUAJAN TARKASTUKSET

2. takuuvuoden tarkastus toimitetaan aikaisintaan kuukautta ennen vastaanottotarkastuk-
sessa sovittua takuuajan paattymispaivamaaraa.

Mikali kumpikaan osapuoli (rakennuttaja/urakoitsija) ei ole ajoissa pyytanyt tarkastusta

pidettavaksi maardaikaan mennessa, jatkuu takuu takuutarkastuksen pitdmiseen saakka,
kuitenkin enintdan kolme kuukautta vastaanottotarkastuksessa sovitun takuuajan paatty-
mispaivamaaran jalkeen. Tana aikana rakennuttaja on oikeutettu esittdm&an urakoitsijan

takuuajan vastuuseen perustuvat vaatimuksensa.

Jomman kumman osapuolen niin halutessa voidaan pitaa takuutarkastus myos 1. takuu-
vuoden jalkeen.

Tampere 15.6.2016
Sweco Talotekniikka Oy

Markku Suomela
Projektipaallikko
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